Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do załączonego pisma informujemy, że dwa z ujętych w Państwa piśmie postulatów zostały uwzględnione w projektach nowych wzorów bazowych.

1. Uwzględniony został postulat dotyczący określania przedmiotu zamówienia ujętego w definicji Robót.

W projektach nowych wzorów bazowych wprowadzono definicję Robót w brzmieniu:

Roboty – oznaczają wszelkie prace, w tym prace projektowe i roboty budowlane, włączając w to wszystkie prace, które są konieczne dla stabilności, ukończenia lub bezpiecznej i właściwej eksploatacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca powinien wykonać w celu realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ, w tym PFU, co obejmuje także wykonanie dokumentacji powykonawczej, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji oraz przeprowadzenie wymaganych Umową szkoleń*.
*pozostawić, jeżeli wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia

Roboty – oznaczają wszelkie prace, w tym prace projektowe (jeśli dotyczy zgodnie z § 14 ust. 2) i roboty budowlane, włączając w to wszystkie prace, które są konieczne dla stabilności, ukończenia lub bezpiecznej i właściwej eksploatacji przedmiotu Umowy, które Wykonawca powinien wykonać w celu realizacji przedmiotu Umowy uwzględniając wymagania Zamawiającego opisane w SWZ, co obejmuje także wykonanie dokumentacji powykonawczej, sprawowanie nadzoru autorskiego, uzyskanie kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji oraz przeprowadzenie wymaganych Umową szkoleń*.
*pozostawić, jeżeli wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

1. Katalog Kosztów Ogólnych został rozszerzony o koszty ujęte w umowach bazowych GDDKiA.

W projektach nowych wzorów bazowych wprowadzono Katalog Kosztów Ogólnych obejmuje:

Przez Koszty Ogólne należy rozumieć:
1. koszty dostosowania się do warunków Umowy, tj. 
1. koszty Zabezpieczenia Wykonania;
1. koszty ubezpieczeń wymaganych Umową;
1. utrzymanie tablic informacyjnych, przejazdów, objazdów, dróg publicznych, czasowej organizacji ruchu (jeżeli okoliczność skutkująca wydłużeniem terminu realizacji Umowy lub Etapu wpłynęła na okres utrzymania wynikający z zatwierdzonego HRF);
1. koszt zabezpieczania Terenu Budowy;
1. koszty czasowego zajęcia chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy (jeżeli okoliczność skutkująca wydłużeniem terminu realizacji Umowy lub Etapu wpłynęła na czas zajęcia chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy);
1. nadzór archeologiczny, nadzór przyrodniczy i środowiskowy, i nadzór autorski (projektanta), koszty obsługi geodezyjnej, laboratorium, koszt bezpieczeństwa i higieny pracy (jeżeli okoliczność skutkująca wydłużeniem terminu realizacji Umowy lub Etapu wpłynęła na okres prowadzenia Robót wymagający sprawowania nadzoru, wynikający z zatwierdzonego HRF);
1. odwodnienie Terenu Budowy (tylko koszty stałe ponoszone w postaci opłat za zrzut wody);

1. koszt utrzymania zaplecza Wykonawcy:
1. koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z wyposażeniem (wynajem lub amortyzacja), w tym powierzchni biurowej, kontenerów biurowych, socjalnych, magazynowych, placów składowych;
1. koszt mediów (woda, ścieki ogrzewanie, energia elektryczna, Internet, telefony, drukarki);
1. koszt sprzątania biur budowy;
1. koszt wynajmu lub amortyzacji rusztowań lub konstrukcji wsporczych, deskowań;
1. wynajem lub amortyzacja oraz utrzymanie IT (w tym koszty sprzętu IT przypisanego do biura i personelu biura);
1. koszty ochrony zaplecza Wykonawcy;
1. koszt wynajmu ewentualnych ogrodzeń Terenu Budowy;
1. koszty wynajmu lub amortyzacji głównego sprzętu. 

1. koszty zarządu tj. koszty administracyjno-gospodarcze związane z realizacją Umowy;

1. koszt utrzymania personelu biura budowy:
1. koszt zatrudnienia, w tym koszty wynagrodzeń personelu kierowniczego,  oraz mieszkań służbowych Personelu Wykonawcy, podróży służbowych, delegacji;
tj. koszt nadzoru służb bhp.


1. Nie jest możliwe uwzględnienie postulatu odnoszącego się do terminu realizacji zamówienia.

W projektach nowych wzorów bazowych wskazano, że:

Przedmiot Umowy, Wykonawca wykona zgodnie z terminami określonymi w Umowie, w terminach wskazanych w HRF, a w szczególności w niżej wskazanych terminach nastąpi:
1. zakończenie wszystkich Robót (z zastrzeżeniem punktu poniżej), stwierdzone dokonaniem przez Zamawiającego Ostatniego Odbioru Końcowego, w tym przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz, dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów związanych z procesem certyfikacji,  - (wskazać liczbę miesięcy)
1. dostarczenie Zamawiającemu zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych, zgodnie z Ustawą o transporcie kolejowym – nie dłużej niż w ciągu
8 (ośmiu) miesięcy od daty dokonania przez Zamawiającego Ostatniego Odbioru Końcowego*. 
*pozostawić § 4 ust. 1 pkt 2, jeśli zezwolenia Prezesa UTK są wymagane.
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